

Решение №3

г. Ростов-на-Дону

10.08.2017 г.

Тендерная комиссия решила продлить сроки подведения итогов по тендеру №1/ДНК-2017 до **01.09.2017** г.